



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน โทร. ๕๘๐๗

ที่ ศกก. ๑๐๐/๐๑๕๐

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอบความเห็นชอบร่างขอบเขตของงานจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เรียน หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี

ต้นเรื่อง หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช วงเงิน ๑๑๖,๔๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบหกล้านบาทถ้วน) รายละเอียดตามคำสั่งมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ที่ ๙๐๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ข้อเท็จจริง คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานฯ ได้ร่วมกันจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๔ หน้า ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน ๑,๕๐๐ (หนึ่งพันห้าร้อย) วัน (จำนวน ๖๐ งวด) ราคากลาง ๑๑๕,๓๓๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ข้อกฎหมาย ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๓๙ ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของคู่ประกวดระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำหนดตามความจำเป็นและเหมาะสม

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานฯ พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรให้ความเห็นชอบร่างขอบเขตของงานจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ อำนาจในการให้ความเห็นชอบเป็นของอธิการบดี ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๓๙ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ซึ่งได้มอบอำนาจให้หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ที่ ๗๒๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์มนูธรรม มานวงษ์ชัย)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางสาวบุรณา นวพิพัฒน์พงศ์)
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมบริการ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานอธิการบดี

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางสาวนิศานาถ ไตรพรหม)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานอธิการบดี

เห็นชอบ

(นางอรพิน สุขสองห้อง)
หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช



ขอบเขตของงาน

จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

๑.^๗.....ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์มนูธรรม มานวงษ์ชัย)
๔.^{วิวัฒน์}..... กรรมการ
(นางสาวนิศานาถ ไตรพรหม)

๒.^ว.....กรรมการ
(นางสาวบุรณา นวพิพัฒน์พงศ์)

๓.^{ปิ่น รุณ}.....กรรมการ
(นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ)

ขอบเขตของงาน

จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

๑. ความเป็นมา

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖-๒๕๖๗ ของกรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนทั่วไปให้กับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โครงการก่อสร้างผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นเงิน ๓,๔๙๒,๖๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท และได้รับงบประมาณจากเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เป็นเงิน ๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๕๐๑,๖๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามพันห้าร้อยหนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และได้ทำการจัดจ้างเป็นเงินจำนวน ๒,๔๘๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าล้านบาทถ้วน) โดยมีกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง เป็นเวลา ๑,๕๐๐ วัน แต่เนื่องจากโครงการนี้มีลักษณะเป็นการก่อสร้างอาคารที่เข้าข่ายงานอาคารที่มีความซับซ้อนมาก คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ไม่มีบุคลากรในสายงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญและเชี่ยวชาญในด้านก่อสร้างเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูปรายการและรายละเอียดตามสัญญาจ้างก่อสร้างทุกประการ

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อควบคุมดูแลการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการและรายละเอียดตามสัญญาจนเสร็จสิ้นโครงการ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

๓. สถานที่ตั้งโครงการ



๑.๗.....ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์มนูธรรม มานวรวงษ์)

๒.๗๐.....กรรมการ
(นางสาวบุรณา นวพิพัฒน์พงศ์)

๓.นางสาว สุวน.....กรรมการ
(นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ)

๔.วิรัตน์..... กรรมการ
(นางสาวนิศานาถ ไตรพรหม)

๔. คุณสมบัติของผู้เสนองาน

๔.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๔.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๔.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๔.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๔.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๔.๗ เป็นนิติบุคคลที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสภาราชพาณิชย์ มีกรรมการผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลนั้นเป็นคนไทย และเป็นนิติบุคคลผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น

๔.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยอานันท์ราชธานี วันเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้


๔.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ให้บริการจ้างควบคุมงานได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล หรืออาคารขนาดใหญ่หรืออาคารใหญ่พิเศษ ที่มีลักษณะงานก่อสร้างที่ซับซ้อนมาก เป็นผลงานที่ระบุมูลค่างานควบคุมงานก่อสร้างเป็นวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบหกล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยในสัญญาจ้างฉบับเดียวกัน โดยเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน ๑๐ ปี นับจากวันที่รับมอบงานดังกล่าวจนถึงวันยื่นข้อเสนอ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยอานันท์ราชธานีให้ความเชื่อถือ โดยจะต้องเป็นผลงานที่ตรวจรับแล้วเสร็จสมบูรณ์แห่งสัญญานั้นทุกประการมีหนังสือรับรองผลงานและสำเนาคู่สัญญาจ้างมาแสดงพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๔.๑๑ กิจการร่วมค้าที่มีสิทธิในการเข้ายื่นข้อเสนอ จะต้องมีความสอดคล้องตามแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนองานที่เป็นกิจการร่วมค้า ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒๖ ๕๘๑ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

๑.๗.....ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์มนูธรรม มานวรงค์ชัย)

๒......กรรมการ
(นางสาวบุรณา นวพิพัฒน์พงศ์)

๓......กรรมการ
(นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ)

๔...... กรรมการ
(นางสาวนิศานาถ ไตรพรหม)

๔.๑๑.๑) การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้ร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

๔.๑๑.๒) งานซื้อหรือจ้าง และงานก่อสร้าง

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้ร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้น ต้องใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

๔.๑๑.๓) งานก่อสร้างที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางตามสาขางานก่อสร้างที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกำหนด

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา.....ไม่น้อยกว่าชั้น ...-... ประเภท...-.....ไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้ร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายใดเป็นผู้ร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

๔.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีสถาปนิกและวิศวกรเป็นบุคลากรทำงานเต็มเวลา (Full time) ตลอดระยะเวลาโครงการ

๔.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงข้อเสนอทางเทคนิคเพื่อให้คณะกรรมการดำเนินงานจ้างควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาดังนี้

๔.๑๔.๑ หลักฐานการจดทะเบียนบริษัทฯ

๔.๑๔.๒ ประวัติและผลงานของผู้ควบคุมงาน ตามข้อ ๔.๑๐

๔.๑๔.๓ ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาของบุคลากรของผู้ควบคุมงาน เช่น หลักฐานรายชื่อวิศวกรและสถาปนิก ที่จดทะเบียนประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมที่ประจำและไม่ประจำสำนักงาน

๔.๑๔.๔ แผนการดำเนินงานควบคุมงานก่อสร้างของผู้ยื่นข้อเสนอ ตามกรอบระยะเวลาการก่อสร้าง โดยแผนการดำเนินงานจะต้องมีความละเอียด ชัดเจน และครอบคลุมตามหลักวิชาชีพที่ดี และเป็นแผนที่สามารถปฏิบัติได้จริง

๔.๑๔.๕ แนวคิดในการควบคุมงาน เช่น แนวคิด เทคนิค เครื่องมือหรือวิธีการต่างๆ ที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะนำมาใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายหรือจุดประสงค์ของโครงการ

๑.๗.....ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์มนูธรรม มานวรวงษ์)

๒.๗.....กรรมการ
(นางสาวบุรณา นวพิพัฒน์พงศ์)

๓.Wan Sun.....กรรมการ
(นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ)

๔.วิเศษ..... กรรมการ
(นางสาวนิศานาถ ไตรพรหม)

๔.๑๔.๖ เอกสารอื่นๆ ที่จะประโยชน์ในการพิจารณา

๔.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในเรื่องต่างๆ เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ในจำนวนที่เพียงพอและครอบคลุม เพื่อให้การควบคุมงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ อย่างน้อยจะต้องมีบุคลากรหลักแต่ละตำแหน่งจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ตำแหน่ง	คุณวุฒิ	ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า (ปี)
๑	ผู้จัดการโครงการ	ปริญญาโท	สามัญวิศวกร	๓๐
๒	รองผู้จัดการโครงการ	ปริญญาโท	สามัญวิศวกร	๒๕
๓	วิศวกรโครงสร้าง	ปริญญาโท	สามัญวิศวกร	๒๐
๔	วิศวกรโยธา (วิศวกรโครงการ)	ปริญญาตรี	สามัญวิศวกร	๒๐
๕	สถาปนิก	ปริญญาตรี	สามัญสถาปนิก	๒๐
๖	วิศวกรไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง	ปริญญาตรี	สามัญวิศวกร	๒๐
๗	วิศวกรไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าสื่อสาร	ปริญญาตรี	สามัญวิศวกร	๒๐
๘	วิศวกรเครื่องกล	ปริญญาตรี	สามัญวิศวกร	๒๐
๙	วิศวกรสุขาภิบาล	ปริญญาตรี	ภาคีวิศวกร	๒๐
๑๐	วิศวกรสิ่งแวดล้อม	ปริญญาตรี	ภาคีวิศวกร	๒๐
๑๑	วิศวกรควบคุมคุณภาพวัสดุ	ปริญญาตรี	ภาคีวิศวกร	๒๐
๑๒	มันชนกร หรือสถาปัตยกรรมภายใน	ปริญญาตรี	ภาคีสถาปนิก	๒๐
๑๓	ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอากาศห้องปลอดเชื้อ	ปริญญาตรี	-	๒๐
๑๔	ผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์	ปริญญาตรี	-	๒๐
๑๕	ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบแก๊สทางการแพทย์	ปริญญาตรี	-	๒๐
๑๖	ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางการแพทย์	ปริญญาตรี	-	๒๐
๑๗	ผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนกำหนดการทำงาน	ปริญญาตรี	ภาคีวิศวกร	๒๐
๑๘	ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบคุณภาพของวัสดุ	ปริญญาตรี	ภาคีวิศวกร	๒๐
๑๙	ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีเทคนิคปฐพี	ปริญญาตรี	ภาคีวิศวกร	๒๐
๒๐	วิศวกรสำรวจปริมาณงาน บริหารงาน	ปริญญาตรี	ภาคีวิศวกร	๑๕
๒๑	วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม	ปริญญาตรี	ภาคีวิศวกร	๑๕
๒๒	ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยงานก่อสร้าง	ปริญญาตรี	-	๒๐
๒๓	ผู้เชี่ยวชาญด้านสัญญางานก่อสร้าง	ปริญญาตรี	-	๒๐

กำหนดให้บุคลากรหลักตามตำแหน่งที่กำหนดดังกล่าว ต้องมีเอกสาร ดังนี้

- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรม ตามกฎกระทรวงที่ยังไม่หมดอายุ ในตำแหน่งที่กำหนดให้จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
- เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา

๑.ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์มนูธรรม มานวรงค์ชัย)
๔. กรรมการ
(นางสาวนิศานาถ ไตรพรหม)

๒. กรรมการ
(นางสาวบุรณา นวพิพัฒน์พงศ์)

๓. กรรมการ
(นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ)

- เอกสารแสดงประวัติการทำงาน
- สำเนาบัตรประชาชน

ทั้งนี้เอกสารทุกหน้าจะต้องลงลายมือชื่อครบถ้วนถูกต้องแนบมากับการยื่นซองเอกสารเสนองาน นอกจากตำแหน่งของบุคลากรหลักแล้วนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดเตรียมบุคลากรสนับสนุนให้เพียงพอ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๑๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่มีความเกี่ยวพันทางธุรกิจ ทั้งทางตรงและทางอ้อมกับผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช แต่อย่างใดหากพิสูจน์ได้ว่ามีความเกี่ยวพันทางธุรกิจกับผู้รับจ้างก่อสร้าง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาจ้างผู้ควบคุมงาน

๔.๑๗ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นนิติบุคคลจะต้องได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคลจากสภาวิศวกร หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคลจากสภาสถาปนิก และบุคคลที่สำคัญได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านที่เกี่ยวข้อง ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไม่อยู่ระหว่างการพักใช้ใบอนุญาต

๔.๑๘ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง ควบคุมงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จะต้องนำหลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของบุคคลที่ยังไม่หมดอายุมาแสดงประกอบการทำสัญญา หากไม่สามารถนำมาแสดงได้ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีอำนาจที่จะตัดสิทธิผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกรายดังกล่าว

๕. ขอบเขตการดำเนินการ

ผู้ควบคุมงานจะต้องดำเนินการควบคุมงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ของผู้รับจ้างก่อสร้างฯ ให้เป็นไปตามแบบรูปและรายการตามสัญญาจ้างก่อสร้างทุกประการ โดยมีรายละเอียดการทำงานอย่างน้อย ดังนี้

๕.๑ ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, ผู้รับจ้างก่อสร้าง, ผู้ออกแบบ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังต่อไปนี้


๕.๑.๑ ดำเนินการตรวจสอบแบบรูปรายการ และเอกสารรายการประกอบแบบทั้งหมดล่วงหน้าเพื่อประสานงานกับผู้ออกแบบ ในกรณีที่แบบรูปรายการ และเอกสารรายการประกอบแบบมีข้อขัดแย้ง หรือไม่ชัดเจน เพื่อให้การก่อสร้างดำเนินการไปตามแผนงานก่อสร้างด้วยความเรียบร้อย

๕.๑.๒ ดำเนินการจัดทำรายการวัสดุทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง โดยยึดถือตามแบบรูปรายการ เป็นหลักในการเปรียบเทียบ พร้อมทั้งประมาณราคากลางที่ถูกต้องและเหมาะสมในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ

๕.๑.๓ ตรวจสอบและนำเสนอให้กับทางมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้รับทราบ ในกรณีผู้รับจ้างก่อสร้างขอเบิกเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รวมทั้งการหักคืนเงินผู้รับจ้างก่อสร้าง (ถ้ามี) ในระหว่างการก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้

๑.๗.....ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์มนูธรรม มานวรวงษ์)

๒......กรรมการ
(นางสาวบุรณา นวพิพัฒน์พงศ์)

๓......กรรมการ
(นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ)

๔...... กรรมการ
(นางสาวนิตานา ไตรพรหม)

๕.๑.๔ ดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง

๕.๑.๕ ดำเนินการจัดการให้มีการประชุม พร้อมทั้งจัดทำรายงานการประชุม ระหว่างมหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช ผู้ออกแบบ และผู้รับจ้างก่อสร้าง เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องในระหว่างการก่อสร้างที่เกิดขึ้นโดยเหตุสุดวิสัย

๕.๑.๖ ดำเนินการจัดทำข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการก่อสร้าง และที่จะเกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช มากที่สุด

๕.๑.๗ ดำเนินการจัดทำข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ออกแบบพิจารณา ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อสร้างไม่สามารถจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ตามแบบรูปรายการและเอกสารรายการประกอบแบบ ตามสัญญาก่อสร้างด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ผู้ผลิตหยุดการผลิตวัสดุหรืออุปกรณ์ ตามแบบรูปรายการและเอกสาร รายการประกอบแบบที่กำหนด เป็นต้น

๕.๑.๘ ดำเนินการติดต่อประสานงานผู้ออกแบบและผู้รับจ้างก่อสร้างในการพิจารณาอนุมัติ ใช้ชนิด รุ่น ผู้ผลิต วัสดุและอุปกรณ์ และวิธีการติดตั้ง ตามแบบรูปรายการและเอกสารรายการประกอบแบบ ตามสัญญาก่อสร้าง ที่ระบุให้ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องเสนอขออนุมัติต่อผู้ออกแบบก่อนนำมาใช้ก่อสร้างและติดตั้ง

๕.๑.๙ ดำเนินการจัดทำข้อเสนอแนะในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขแบบรูปรายการก่อสร้างที่จำเป็น เพื่อให้เหมาะสมตามสภาพที่เป็นจริง และถูกต้องตามหลักวิชาการ

๕.๑.๑๐ ดำเนินการจัดทำข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยนวมินทราชิราชในการพิจารณาอนุมัติ ใช้ชนิด รุ่น ผู้ผลิต วัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง

๕.๑.๑๑ ดำเนินการประสานงานกับผู้ออกแบบ และทำการแก้ไขแบบรูปรายการ พร้อมประมาณ ราคาและ Backup Sheet ตามรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง BOQ (Bill Of Quantities) ส่งถึงมหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช ในกรณีที่มีการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง และต่อเติม ในอนาคตให้แล้วเสร็จ

๕.๒ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช ในการควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช ให้ดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูปรายการ เอกสารรายการประกอบแบบ และเอกสารตามสัญญา จ้างก่อสร้างทุกประการอย่างน้อยดังนี้

๕.๒.๑ ดำเนินการตรวจสอบแผนงานการก่อสร้างของผู้รับจ้างก่อสร้างที่จัดทำขึ้นให้เป็นไปตาม ความเหมาะสมและสอดคล้องกับสัญญาจ้างก่อสร้าง


๕.๒.๒ ดำเนินการควบคุมงานและตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างของผู้รับจ้างก่อสร้างให้เป็นไป ตามแผนงานการก่อสร้าง และงบประมาณผูกพันประจำปีที่ได้รับ

๕.๒.๓ ดำเนินการตรวจสอบ Shop Drawing ที่ผู้รับจ้างก่อสร้างจัดทำขึ้น เพื่อใช้ในการก่อสร้าง ที่กำหนดไว้และถูกต้องตามแบบรูปรายการและเอกสารรายการประกอบแบบ

๕.๒.๔ ดำเนินการควบคุมงาน ตรวจสอบวิธีการ ขั้นตอนการก่อสร้างของผู้รับจ้างก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบ Shop Drawing ที่ได้รับการอนุมัติแล้วและมีมาตรฐานการก่อสร้างตามหลักวิชาการ ที่ถูกต้อง

๑.๗.....ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์มนูธรรม มานวธชัย)

๒......กรรมการ
(นางสาวบุรณา นวพิพัฒน์พงศ์)

๓......กรรมการ
(นางสาวรลักษ์ สุวรรณ)

๔...... กรรมการ
(นางสาวนิศานาถ ไตรพรหม)

๕.๒.๕ ดำเนินการควบคุมงานและตรวจสอบวิธีการ ขั้นตอนการก่อสร้างของผู้รับจ้างก่อสร้าง ให้มีมาตรฐานการก่อสร้างที่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการก่อสร้าง

๕.๒.๖ ดำเนินการให้ข้อเสนอแนะทางเทคนิคการก่อสร้างบางประการให้ผู้รับจ้างก่อสร้าง พิจารณานำไปใช้ในการก่อสร้าง สามารถดำเนินการไปตามแบบรูปรายการและเอกสารรายการประกอบแบบ งานก่อสร้าง และแผนการก่อสร้างด้วยความเรียบร้อย

๕.๒.๗ ดำเนินการควบคุมงานและตรวจสอบ ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างใช้วัสดุอุปกรณ์และวิธีการติดตั้ง ตามแบบรูปรายการและเอกสารรายการประกอบแบบงานก่อสร้าง

๕.๒.๘ ดำเนินการร่วมกับผู้รับจ้างก่อสร้าง ตรวจสอบการทดสอบวัสดุและควบคุมงานก่อสร้าง ตามข้อกำหนดการก่อสร้าง

๕.๒.๙ ดำเนินการควบคุมงานและตรวจสอบให้ผู้รับจ้างก่อสร้างปฏิบัติตามแบบรูปรายการและ เอกสารรายการประกอบแบบงานก่อสร้าง และเอกสารสัญญาจ้างก่อสร้างโดยครบถ้วนทุกประการ

๕.๒.๑๐ ดำเนินการตรวจสอบแผนการจัดซื้อของผู้รับจ้างก่อสร้าง ในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ หรือวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า ให้สอดคล้องกับแผนการก่อสร้าง และระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาจ้างก่อสร้าง

๕.๒.๑๑ ดำเนินการควบคุมและตรวจสอบการใช้เครื่องมือหรือเครื่องจักรในการดำเนินการก่อสร้าง ของผู้รับจ้างก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับวิธีการก่อสร้างและแผนการก่อสร้าง รวมทั้งให้มีสภาพการใช้งานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานและผู้เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างทั้งหมด

๕.๒.๑๒ ดำเนินการควบคุมดูแลการทดสอบและการทดลองใช้อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรของระบบ ต่างๆ ทุกระบบให้สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์

๕.๒.๑๓ ดำเนินการจัดทำข้อเสนอแนะการซ่อมแซมงานบกพร่องในช่วงประกัน ตามที่กำหนดไว้ใน สัญญาจ้างก่อสร้าง

๕.๒.๑๔ ดำเนินการตรวจสอบแบบก่อสร้าง (As-built Drawing) ที่ดำเนินการจัดทำโดยผู้รับจ้าง ก่อสร้าง และส่งมอบให้มหาวิทยาลัยนวัตกรรมธราธิราช เก็บรักษาในรูปแบบเอกสาร และจัดเก็บเป็นไฟล์ อิเล็กทรอนิกส์


๕.๓ ทำหน้าที่ประเมินผลการก่อสร้าง จัดทำสรุปรายการงานก่อสร้างโดยให้พิจารณา ดังนี้


๕.๓.๑ ดำเนินการจัดให้มีการประชุมและจัดทำรายการประชุม ระหว่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างก่อสร้าง และผู้เกี่ยวข้องทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินการก่อสร้างในรอบสัปดาห์ ที่ผ่านมา หากพบว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ เกิดขึ้น อันมีผลให้ดำเนินการก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนการก่อสร้าง ที่กำหนดจะสามารถดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการก่อสร้างและปรับแผนการก่อสร้างได้อย่างต่อเนื่อง

๕.๓.๒ จัดทำบันทึกการดำเนินการก่อสร้างประจำวัน รายละเอียดประกอบด้วย

- สภาพดินฟ้าอากาศ
- เวลาปฏิบัติงานของผู้รับจ้างก่อสร้าง ในแต่ละวัน
- จำนวน ประเภท หัวหน้าช่าง และคนงานของผู้รับจ้างก่อสร้างที่ใช้ปฏิบัติงานในแต่ละวัน
- เครื่องมือและอุปกรณ์ของผู้รับจ้างก่อสร้าง ที่ใช้ในการก่อสร้างในแต่ละวัน
- ปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องในการก่อสร้าง

๑.๗.....ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์มนูธรรม มานวธงชัย)

๒......กรรมการ
(นางสาวบุรณา นวพิพัฒน์พงศ์)

๓......กรรมการ
(นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ)

๔...... กรรมการ
(นางสาวนิศานาถ ไตรพรหม)

๕.๓.๓ ตรวจสอบอนุมัติเบื้องต้นของผลงาน และการขอเบิกจ่ายเงินค่าจ้างของผู้รับจ้างก่อสร้าง ในแต่ละงวด

๕.๓.๔ ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือน สรุปการดำเนินการก่อสร้างของผู้รับจ้างก่อสร้าง โดยรายงานประกอบด้วยรายละเอียดต่อไปนี้


- รายงานสรุปผลงานความก้าวหน้าของการก่อสร้าง ที่ผู้รับจ้างก่อสร้างได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว ในแต่ละเดือน
- ประเมินผลงานก้าวหน้าของการก่อสร้างประจำเดือน โดยเปรียบเทียบกับแผนการก่อสร้างที่ผู้รับจ้างก่อสร้างได้จัดทำไว้
- รายงานผลการตรวจสอบวัสดุก่อสร้าง
- รายงานสรุปจำนวนวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้รับจ้างก่อสร้างนำเข้ามาในหน่วยงานก่อสร้างในแต่ละเดือน
- รายงานสรุปปัญหาและอุปสรรครวมถึงข้อขัดข้องระหว่างการก่อสร้างในแต่ละเดือน


๕.๓.๕ ดำเนินการจัดทำสรุปรายการวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งเครื่องจักรทั้งหมดที่ได้ดำเนินการติดตั้งโดยมีรายละเอียดของชนิด รุ่น ผู้ผลิต ที่อยู่ของผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศ วิธีการบำรุงรักษากำหนดการซ่อมบำรุง กำหนดการเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้บริหารจัดการในการจัดเตรียมงบประมาณในการดูแลและบริหารใช้อาคารต่อไปในอนาคต

๕.๓.๖ ดำเนินการจัดทำรายการสรุปบัญชีครุภัณฑ์ให้ครบถ้วนตามแบบรูปรายการ เอกสารรายการประกอบแบบ โดยให้จัดทำตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกำหนด และจะต้องนำเสนอให้กับทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในวันตรวจรับงานงวดสุดท้าย

๕.๓.๗ ร่วมให้คำปรึกษาจัดทำข้อเสนอแนะโครงการ หลังจากงานก่อสร้างแล้วเสร็จจนกว่าความรับผิดชอบของคู่สัญญาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สิ้นสุดความผูกพันหรือภาระทั้งหลายที่มีตามสัญญา

๑.๗.....ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์มนูธรรม มานวงษ์ชัย)

๒......กรรมการ
(นางสาวบุรณา นวพิพัฒน์พงศ์)

๓......กรรมการ
(นางสาวรลักษ์ณ์ สุวรรณ)

๔...... กรรมการ
(นางสาวนิศานาถ ไตรพรหม)

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก

๖.๑) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จะใช้เกณฑ์คุณภาพ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	เกณฑ์การพิจารณา	ร้อยละ
๑	เกณฑ์คุณภาพ	
๑.๑	เกณฑ์ข้อเสนอทางด้านเทคนิค ประกอบด้วย (คะแนนร้อยละ ๘๐)	
๑.๑.๑	ผลงานของผู้ยื่นข้อเสนอ (คะแนนร้อยละ ๑๐)	
	(๑) ผู้ยื่นข้อเสนอมีผลงานการควบคุมงานก่อสร้างอาคารประเภทเดียวกันกับงานที่จัดจ้างในครั้งนี้ มากที่สุดเป็นอันดับ ๑	๑๐๐
	(๒) ผู้ยื่นข้อเสนอมีผลงานการควบคุมงานก่อสร้างอาคารประเภทเดียวกันกับงานที่จัดจ้างในครั้งนี้ มากที่สุดเป็นอันดับ ๒	๗๕
	(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอมีผลงานการควบคุมงานก่อสร้างอาคารประเภทเดียวกันกับงานที่จัดจ้างในครั้งนี้ มากที่สุดเป็นอันดับ ๓	๕๐
	(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอมีผลงานการควบคุมงานก่อสร้างอาคารประเภทเดียวกันกับงานที่จัดจ้างในครั้งนี้ มากที่สุดเป็นอันดับ ๔ ขึ้นไป	๒๕
	(๕) เสนอผลงานการควบคุมงานก่อสร้างอาคารประเภทเดียวกันกับงานที่จัดจ้างในครั้งนี้ ๑ ผลงาน เทียบเท่ากับที่กำหนดใน TOR	๐
๑.๑.๒	จำนวนบุคลากรแต่ละตำแหน่ง (คะแนนร้อยละ ๕๐) (TOR ข้อ ๔.๑๕)	
	(๑) จำนวนบุคลากรในตำแหน่งต่างๆ มากที่สุดเป็นอันดับ ๑	๑๐๐
	(๒) จำนวนบุคลากรในตำแหน่งต่างๆ มากที่สุดเป็นอันดับ ๒	๗๕
	(๓) จำนวนบุคลากรในตำแหน่งต่างๆ มากที่สุดเป็นอันดับ ๓	๕๐
	(๔) จำนวนบุคลากรในตำแหน่งต่างๆ มากที่สุดเป็นอันดับ ๔ ขึ้นไป	๒๕
	(๕) จำนวนบุคลากรในตำแหน่งต่างๆ เทียบเท่ากับที่กำหนดใน TOR	๐

๑.๗.....ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์มนูธรรม มานวรงค์ชัย)
๔.๗..... กรรมการ
(นางสาวนิศานาถ ไตรพรหม)

๒.๗.....กรรมการ
(นางสาวบุรณา นวพิพัฒน์พงศ์)

๓.๗.....กรรมการ
(นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ)

ลำดับ	เกณฑ์การพิจารณา	ร้อยละ
๑.๑.๓	ข้อเสนออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์และสาระสำคัญของการควบคุมงาน (คะแนนร้อยละ ๒๐)	
	(๑) มีจำนวนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และเป็นสาระสำคัญของการควบคุมงานที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อทางราชการมากที่สุดเป็นอันดับ ๑	๑๐๐
	(๒) มีจำนวนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และเป็นสาระสำคัญของการควบคุมงานที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อทางราชการมากที่สุดเป็นอันดับ ๒	๗๕
	(๓) มีจำนวนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และเป็นสาระสำคัญของการควบคุมงานที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อทางราชการมากที่สุดเป็นอันดับ ๓	๕๐
	(๔) มีจำนวนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และเป็นสาระสำคัญของการควบคุมงานที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อทางราชการมากที่สุดเป็นอันดับ ๔	๒๕
	(๕) ไม่มีการเพิ่มข้อเสนออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์และสาระสำคัญของการควบคุมงาน	๐
๑.๒	เกณฑ์มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ ประกอบด้วย (ร้อยละ ๒๐)	
๑.๒.๑	ประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรตำแหน่งผู้จัดการโครงการ (คะแนนร้อยละ ๑๐)	
	(๑) มีประสิทธิภาพการทำงาน มากที่สุดเป็นอันดับ ๑	๑๐๐
	(๒) มีประสิทธิภาพการทำงาน มากที่สุดเป็นอันดับ ๒	๗๕
	(๓) มีประสิทธิภาพการทำงาน มากที่สุดเป็นอันดับ ๓	๕๐
	(๔) มีประสิทธิภาพการทำงาน มากที่สุดเป็นอันดับ ๔	๒๕
	(๕) มีประสิทธิภาพการทำงาน เท่ากับที่กำหนด	๐
๑.๒.๒	ประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรตำแหน่งวิศวกรโครงการ (ร้อยละ ๑๐)	
	(๑) มีประสิทธิภาพการทำงาน มากที่สุดเป็นอันดับ ๑	๑๐๐
	(๒) มีประสิทธิภาพการทำงาน มากที่สุดเป็นอันดับ ๒	๗๕
	(๓) มีประสิทธิภาพการทำงาน มากที่สุดเป็นอันดับ ๓	๕๐
	(๔) มีประสิทธิภาพการทำงาน มากที่สุดเป็นอันดับ ๔	๒๕
	(๕) มีประสิทธิภาพการทำงาน ๑๕ ปี	๐
	หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอบุคลากรในแต่ละตำแหน่งมากกว่า ๑ คน จะพิจารณาประสิทธิภาพมากที่สุด	

๑.๗.....ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์มนูธรรม มานวรวงษ์)
๔.หัวหน้า..... กรรมการ
(นางสาวนิศานาถ ไตรพรหม)

๒.๒๔.....กรรมการ
(นางสาวบุรณา นวพิพัฒน์พงศ์)

๓.ปิ่น สุวน.....กรรมการ
(นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ)

๖.๒) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จะพิจารณาการเสนองานจากผู้เสนองานที่ได้รับคะแนนข้อเสนอสูงสุดและสงวนสิทธิ์ที่จะขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เสนองานที่ได้คะแนนสูงสุดตามลำดับการเสนองาน หากราคาและรายละเอียดสูงเกินไปก็จะต่องและหากผู้เสนอราคาไม่สามารถลดราคาได้ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จะพิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคารายต่อไปแทน มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอสงวนสิทธิ์อาจจะไม่พิจารณาจ้างก็ได้หรือพิจารณาจัดจ้างก็ได้

๖.๓) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จะทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะยกเลิกในกรณีที่มีผู้เสนองานไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการจะพิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ ตามรายละเอียดร่างขอบเขตของงาน จึงจะพิจารณาของใบเสนอราคา และหากผู้เสนองานเสนอรายละเอียดไม่ถูกต้อง คณะกรรมการฯ จะไม่เปิดซองใบเสนอราคา

๖.๔) การวินิจฉัยของคณะกรรมการดำเนินงานจ้างควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือกให้ถือเป็นเด็ดขาด

๖.๕) ในการเชิญชวนจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างครั้งนี้มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จะพิจารณาตัดสินจากผู้เสนองานที่ได้รับคะแนนข้อเสนอสูงสุด

๖.๖) หากผู้เสนองานรายใด มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๓ หรือยื่นหลักฐานการเสนองานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามหลักฐานการเสนอราคา/เสนองาน หรือยื่นซองเสนองานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามการยื่นซองเสนองาน/เสนอราคาแล้ว คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาของของผู้เสนองานที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนเว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อยหรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกาศเชิญชวนฉบับนี้ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เท่านั้น

๖.๗) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาของของผู้เสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีต่อไปนี้

๖.๗.๑ ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนองานรายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารหนังสือเชิญชวนหรือในหลักฐานการรับเอกสารหนังสือเชิญชวนของ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

๖.๗.๒ ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนองานอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในเอกสารข้อเสนอด้านเทคนิคและใบเสนอราคา


๖.๗.๓ เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในรายละเอียดของงานที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนองานรายอื่น

๖.๗.๔ ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เต็ม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนองานมิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

๖.๘) ในการตัดสินการเสนองานหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการดำเนินงานจ้างควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีสิทธิ์ให้ผู้เสนองานชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีสิทธิ์ที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๑.๗.....ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์มนูธรรม มานวรวงษ์)

๒......กรรมการ
(นางสาวบุรณา นวพิพัฒน์พงศ์)

๓......กรรมการ
(นางสาวรลักษ์ณ์ สุวรรณ)

๔...... กรรมการ
(นางสาวนิศานาถ ไตรพรหม)

๖.๙) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับพิจารณาเสนองานจ้าง หรือรายการหนึ่งรายการใด หรือทั้งหมด หรือราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการเสนองานและราคา โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญและถือว่าการตัดสินใจของ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นเด็ดขาด ผู้เสนองานจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จะพิจารณายกเลิกรายละเอียดของงานจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และลงโทษผู้เสนองานเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนองานกระทำการโดยทุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนองาน เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนองานแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการดำเนินงานจ้างควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก หรือ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จะให้ผู้เสนองานรายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนองานสามารถดำเนินตามรายละเอียดของงานฉบับนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอของของผู้เสนองานรายนั้น

๖.๑๐) ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองข้อเสนอด้านเทคนิค ว่าผู้เสนองานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนองานที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนองานรายอื่น ณ วันเปิดซองข้อเสนอ หรือเป็นผู้เสนองานที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๔.๘ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีอำนาจที่จะตัดสิทธิการคัดเลือกดังกล่าวและจะพิจารณาลงโทษผู้เสนองานรายนั้นเป็นผู้ทำงาน

๗. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นเวลา ๑,๕๐๐ วัน (หนึ่งพันห้าร้อยวัน) หรือจนกว่าสัญญาจ้างก่อสร้างจะสิ้นสุด

๘. งบประมาณในการจ้างควบคุมงาน

งบประมาณจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นเงินจำนวนไม่เกิน ๑๑๖,๕๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบหกล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

๙. ราคากลาง

ราคากลาง จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นเงินจำนวน ๑๐๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ (หนึ่งร้อยหกล้านบาทถ้วน)

๑.ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์มนูธรรม มานวธงชัย)

๒.กรรมการ
(นางสาวบุรณา นวพิพัฒน์พงศ์)

๓.กรรมการ
(นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ)

๔.กรรมการ
(นางสาวนิศานาถ ไตรพรหม)

๑๐. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จะจ่ายค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยจะจ่ายเป็นรายงวดๆ รวมจำนวน ๖๐ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ ถึง งวดที่ ๔๐ เป็นเงินในอัตรางวดละเท่าๆ กัน โดยแต่ละงวดจะเป็นจำนวนเงิน ในอัตราร้อยละ ๑.๖๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้รายงานผลการควบคุมงานและพิจารณาการตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างของผู้รับจ้าง ก่อสร้างในงวดงานนั้นๆ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาตรวจรับงานก่อสร้างในงวดนั้นๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๔๑ ถึง งวดที่ ๖๐ เป็นเงินในอัตรางวดละเท่าๆ กัน โดยแต่ละงวดจะเป็นจำนวนเงิน ในอัตราร้อยละ ๑.๖๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้รายงานผลการควบคุมงานและพิจารณาการตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างของผู้รับจ้างก่อสร้าง ในงวดงานนั้นๆ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาตรวจรับงานก่อสร้างในงวดนั้นๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๑๑. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

๑๑.๑ ทางไปรษณีย์ ส่งถึงฝ่ายบริหารงานก่อสร้างบำรุงรักษาอาคารและพัสดุกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๘ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๓ ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทร.๐ ๒๒๔๔ ๓๐๐๐ ต่อ ๕๘๐๕ ติดต่อคุณพิมพ์ประไพ สดมณี

๑๑.๒ ทางเว็บไซต์ : www.nmu.ac.th

๑๑.๓ ทาง E-mail : procurement@nmu.ac.th หรือ Pimpapai_sod@nmu.ac.th

๑. ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์มนูธรรม มานว่องชัย)

๒. กรรมการ
(นางสาวบุรณา นวพิพัฒน์พงศ์)

๓. กรรมการ
(นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ)

๔. กรรมการ
(นางสาวนิศานาถ ไตรพรหม)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ : จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์
วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
- ๒ หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
- ๓ วงเงินงบประมาณที่ได้รับ : ๑๑๖,๔๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบหกล้านบาทถ้วน)
- ๔ วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๑๐๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกล้านบาทถ้วน)
- ๕ ค่าตอบแทนบุคลากร จำนวน
 - ๕.๑ ระดับหัวหน้าโครงการ.....๑.....คน
 - ๕.๒ ระดับผู้ดำเนินงาน.....๒๓.....คน
 - ๕.๓ ระดับผู้ช่วย.....๓๒.....คน
- ๖ ค่าวัสดุอุปกรณ์.....-.....บาท
- ๗ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) ค่าใช้จ่ายตรง ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)
- ๘ รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
 - ๘.๑ รองศาสตราจารย์มนุธรรม มานวงษ์ชัย ประธานกรรมการ
 - ๘.๒ นางสาวบุรณา นวพิพัฒน์พงศ์ กรรมการ
 - ๘.๓ นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ กรรมการ
 - ๘.๔ นางสาวนิศานาถ ไตรพรหม กรรมการ
- ๙ ที่มาของราคากลาง ร้อยละ.....๓.๕๕%.....(วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง)

หมายเหตุ ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง มาตรา ๙๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับ กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์มนุธรรม มานวงษ์ชัย)

๔.กรรมการ
(นางสาวนิศานาถ ไตรพรหม)

๒.กรรมการ
(นางสาวบุรณา นวพิพัฒน์พงศ์)

๓.กรรมการ
(นางสาววรลักษณ์ สุวรรณ)