



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โทร. ๕๘๐๕

ที่

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สาธิต พัฒนาการเด็กปฐมวัยกรุงเทพมหานคร ของวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง

เรียน หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี

ต้นเรื่อง หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สาธิต พัฒนาการเด็กปฐมวัยกรุงเทพมหานคร ของวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) รายละเอียดตามคำสั่งมหาวิทยาลัยนวมินทราชินาที่ ๖๕๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ข้อเท็จจริง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันจัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สาธิต พัฒนาการเด็กปฐมวัยกรุงเทพมหานคร ของวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๒๘ หน้า รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ


ข้อกฎหมาย


๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ราคากลาง (๑) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด


๒. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐


ข้อพิจารณาและเสนอแนะ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรให้ความเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สาธิต พัฒนาการเด็กปฐมวัยกรุงเทพมหานคร ของวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง เป็นเงิน ๙๗,๖๕๐,๐๐๐ บาท (เก้าสิบเจ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ อำนาจในการให้ความเห็นชอบเป็นของอธิการบดี ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ซึ่งได้มอบอำนาจให้หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยนวมินทราชินาที่ ๗๒๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางสาวฝ่ายวาริ ประภาสวัด)
อาจารย์วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุรรม)
วิศวกรโยธาบุคลากรภายนอกช่วยปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายธีรสิทธิ์ สุริยา)
อาจารย์วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวไศกิตตา ดากระบุตร)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
สำนักงานอธิการบดี

เห็นชอบ


(นางอรพิน สุขสองห้อง)
หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา

แบบสรุปราคาผลงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสาธารณะของวิทยาลัยพัฒนารุณศาสตร์

เจ้าของโครงการ : วิทยาลัยพัฒนารุณศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

สถานที่ก่อสร้าง : พื้นที่ภายในสวนสาธารณะ บริเวณสวนสาธารณะวิทยาลัย

แบบสถาปัตย์ : NABU-CDC-64

แบบ ปร.6 และ ปร.8 : พื้นแบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคาโดย : เมื่อวันที่ เดือน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

หน้า ๑ : ๑๑

ลำดับ	รายละเอียด	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสาธารณะของวิทยาลัยพัฒนารุณศาสตร์		
1	จำนวนที่ 1 ก่อสร้างถนน (ด้านสวนสาธารณะ)	89,935,564.36	
2	จำนวนที่ 2 ก่อสร้างถนน (ด้านสวนสาธารณะ)	4,979,084.50	
3	จำนวนที่ 3 ก่อสร้างถนน (ด้านสวนสาธารณะ)	2,744,260.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	97,658,908.86	
	สรุปค่าผลงานประมาณเงิน	97,650,000.00	
สรุป	ตัวหนังสือ	(ตัวหนังสือทั้งหมดตามที่แนบมา)	

ผู้ประมาณการราคา

ชื่อ : 

(นางสาวเพ็ญ กระจ่าง)

ชื่อ : 

(นายธีรวิทย์ สุริยา)

ชื่อ : 

(นายพรพจน์ นันทะ)

ชื่อ : 

(นางสาวโศภิตา ดาประเสริฐ)

แบบสรุปค่าเช่ารถยกติดล้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้าง โรงจอดรถใต้ดิน อาคารจอดรถ ๒ ชั้น อาคารจอดรถ ๒ ชั้น อาคารจอดรถ ๒ ชั้น

เจ้าของโครงการ : บริษัท สยาม สานิช จำกัด

สถานที่ก่อสร้าง : บริษัท สยาม สานิช จำกัด อาคารจอดรถ ๒ ชั้น อาคารจอดรถ ๒ ชั้น อาคารจอดรถ ๒ ชั้น

แบบรถยก : NML-CDC-64

แบบ ป.ร.4 และ ป.ร.5 : ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคา : วันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวนคัน	อัตราค่าเช่าคัน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ตัวรถยกที่ 2 คันยกยกขึ้นที่ ๕ (ยกขึ้น)	4,653.350.00	1.07	4,979,084.50	
	รวมงานติดตั้งที่ ๕ (ยกขึ้น)				
	รวมราคาติดตั้งที่ ๕ (ยกขึ้น)	4,653.350.00		4,979,084.50	
	รวมราคาตัวรถยกที่ 2 คันยกยกขึ้นที่ ๕ (ยกขึ้น)			4,979,084.50	

ผู้ประเมินราคา : [ลายเซ็น]

ชื่อ : [ลายเซ็น]

(นางสาวพัชราภา ปะการะวัต)

ชื่อ : [ลายเซ็น]

(นายอัครวิทย์ สุริยง)

ชื่อ : [ลายเซ็น]

(นายพรพจน์ นิ่มสุวรรณ์)

ชื่อ : [ลายเซ็น]

(นางสาว ไชยลักษณ์ ตากระสุน)

แบบแสดงรายการ ที่ยื่นต่อกรมสรรพากร

ชื่อโครงการ/งาน/กิจกรรม

โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลเชิงลึก

ชื่อของโครงการ

วิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลเชิงลึก

สถานที่ตั้งโครงการ

พื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร

แบบแสดงที่

NMU-CDC-64

แบบ ปจ.4 และ ปจ.5

ปีงบประมาณ 1 พุทธศักราช 2565

ต้นฉบับแสดงรายการ

เมื่อ วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

หน้า 1 จาก 1


 1. ผู้อำนวยการโครงการ
 2. หัวหน้าโครงการ
 3. ผู้รับผิดชอบโครงการ
 4. ผู้ตรวจสอบโครงการ
 5. ผู้รายงานโครงการ
 6. ผู้ติดตามโครงการ

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				รวมค่าจ้าง	รวมค่าวัสดุ		
ส่วนงานที่ 1 ค่าตอบแทน (รวมค่าตอบแทน)							
ตำแหน่งที่ 1 งานวิจัยและพัฒนาระบบ							
1	งานโครงการวิจัย						
	1.1 รวมค่าจ้างงานวิจัยและพัฒนาระบบ	1.0	4700	106,500.00	-	106,500.00	
	1.2 รวมค่าจ้างงานวิจัย	1.0	4700	5,602,604.00	140,768.00	5,743,372.00	
	1.3 รวมค่าจ้างงานวิจัยและพัฒนาระบบ / อื่นๆ (ค่าตอบแทน / ค่าจ้างงานวิจัย)	1.0	4700	91,675.05	39,271.40	130,946.45	
	1.4 รวมค่าจ้างงานวิจัยและพัฒนาระบบ	1.0	4700	1,860,423.70	376,745.20	2,237,168.90	
	1.5 รวมค่าจ้างงานวิจัย	1.0	4700	343,819.40	71,940.20	415,759.60	
	1.6 รวมค่าจ้างงานวิจัยและพัฒนาระบบ	1.0	4700	538,797.72	134,945.70	673,743.42	
	1.7 รวมค่าจ้างงานวิจัย 1	1.0	4700	2,065,737.08	366,289.00	2,432,026.08	
	1.8 รวมค่าจ้างงานวิจัย 1	1.0	4700	1,117,743.72	149,414.30	1,267,158.02	
	1.9 รวมค่าจ้างงานวิจัย 1	1.0	4700	676,009.15	127,776.60	803,785.75	
	1.10 รวมค่าจ้างงานวิจัยและพัฒนาระบบ 1	1.0	4700	195,179.91	40,709.30	235,889.21	
	1.11 รวมค่าจ้างงานวิจัยและพัฒนาระบบ 1	1.0	4700	102,825.20	23,224.00	126,049.20	
	1.12 รวมค่าจ้างงานวิจัย 2 (+3.00)	1.0	4700	333,643.90	64,696.10	397,340.00	
	1.13 รวมค่าจ้างงานวิจัย 2 (+3.00)	1.0	4700	147,049.24	33,046.30	180,095.54	
	1.14 รวมค่าจ้างงานวิจัยและพัฒนาระบบ 2 (+3.00)	1.0	4700	1,525,494.82	290,292.10	1,815,786.92	
	1.15 รวมค่าจ้างงานวิจัย 2 (+3.00)	1.0	4700	351,603.80	73,828.80	425,432.60	
	1.16 รวมค่าจ้างงานวิจัยและพัฒนาระบบ 2 (+3.00)	1.0	4700	71,187.38	15,564.30	86,751.68	
	1.17 รวมค่าจ้างงานวิจัย 2 (+4.00)	1.0	4700	232,960.31	44,508.70	277,469.01	
	1.18 รวมค่าจ้างงานวิจัย 2 (+4.00)	1.0	4700	79,151.94	18,261.00	97,412.94	

Wolfsantennenhais

โครงการนี้เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก และได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

ผู้แทนองค์กรการ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

5017000772

From the 1990s onwards, the use of the word 'culture' has been declining in popularity.

แบบฉบับที่

NIMH-DCDC-66

ထပ်ပါးပါး

Получение и свойства

CONCLUSIONS

Non Equine W.M.

WLM = 0.00144

အမှတ်	အမည်	အရွယ်	မျိုး	အသွယ် (mm)		အသွယ်	အလေး
				အသွယ်	အသွယ်		
1.19	အသွယ် 1 အသွယ် 2 (+4.80)	1.0	410	1,801,762.80	338,524.00	2,206,286.80	
1.20	အသွယ် 1 အသွယ် 2 (+4.80)	1.0	410	310,847.19	66,850.45	377,697.64	
1.21	အသွယ် 1 အသွယ် 2 (+4.80)	1.0	410	21,954.54	5,240.90	29,135.44	
1.22	အသွယ် 1 အသွယ် 2 (+4.80)	1.0	410	565,928.53	132,820.61	698,749.14	
1.23	အသွယ် 1 အသွယ် 3	1.0	410	529,524.48	74,947.60	404,472.08	
1.24	အသွယ် 1 အသွယ် 3	1.0	410	82,079.02	20,213.90	102,292.92	
1.25	အသွယ် 1 အသွယ် 3	1.0	410	2,362,702.44	455,841.10	2,818,543.54	
1.26	အသွယ် 1 အသွယ် 3	1.0	410	363,475.10	78,105.10	441,580.20	
1.27	အသွယ် 1 အသွယ် 3	1.0	410	70,450.07	15,248.90	85,698.97	
1.28	အသွယ် 1 အသွယ် 4	1.0	410	54,373.38	10,039.40	64,736.78	
1.29	အသွယ် 1 အသွယ် 4	1.0	410	1,892,000.06	301,459.80	2,253,525.86	
1.30	အသွယ် 1 အသွယ် 4	1.0	410	207,470.79	43,383.80	250,854.59	
1.31	အသွယ် 1 အသွယ် 4	1.0	410	111,401.88	23,107.00	134,508.88	
1.32	အသွယ် 1 အသွယ် 5	1.0	410	150,012.47	26,783.10	176,795.57	
1.33	အသွယ် 1 အသွယ် 5	1.0	410	26,067.63	6,394.00	32,461.63	
1.34	အသွယ် 1 အသွယ် 5	1.0	410	2,263,582.82	429,473.10	2,692,855.92	
1.35	အသွယ် 1 အသွယ် 5	1.0	410	192,019.99	41,413.70	233,433.69	
1.36	အသွယ် 1 အသွယ် 5	1.0	410	68,195.76	14,473.70	82,669.46	
1.37	အသွယ် 1 အသွယ် 5	1.0	410	33,256.24	6,183.00	39,439.24	
1.38	အသွယ် 1 အသွယ် 5	1.0	410	15,092.60	3,752.60	18,845.20	
1.39	အသွယ် 1 အသွယ် 5	1.0	410	1,606,603.30	331,598.10	2,028,201.40	

แบบแสดงรายการ ประมาณการ และราคา

ข้อควรทราบเบื้องต้น

ใบเสนอราคาฉบับนี้ มีผลใช้บังคับเฉพาะการประมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำใบเสนอราคาฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์อื่นได้

เอกสารประกอบ

ใบเสนอราคาฉบับนี้ มีผลใช้บังคับเฉพาะการประมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำใบเสนอราคาฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์อื่นได้

เอกสารประกอบ

ใบเสนอราคาฉบับนี้ มีผลใช้บังคับเฉพาะการประมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำใบเสนอราคาฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์อื่นได้

แบบขอ

NMU-CTDC-64

แบบ ป.ร.4 และ ป.ร.5

ที่แนบมา มีจำนวน 1 ชุด

จำนวนเอกสาร

เมื่อวันที่ เดือน ปีพุทธศ. 2565

หน้า 1 จาก 1

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
4	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร			3,200,530.31	424,078.97	3,624,609.28	-
4.1	ติดตั้งตู้ไฟฟ้า (MDB)	1.0	410	1,545,170.00	174,500.00	1,719,670.00	
4.2	งานระบบ สายไฟฟ้า และท่อ, งานเดินสายไฟฟ้า ระบบแรงดัน	1.0	410	1,292,351.00	168,100.00	1,460,451.00	
4.3	งานระบบ งานระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย	1.0	410	419,611.50	169,746.30	589,357.80	
4.4	งานระบบ งานระบบเครื่องปรับอากาศ	1.0	410	732,781.50	149,305.55	882,087.05	
4.5	งานระบบ งานระบบเครื่องปรับอากาศ และระบบท่อ	1.0	410	245,392.50	84,342.75	329,735.25	
4.6	งานระบบ งานระบบท่อ	1.0	410	271,700.00	50,501.00	322,201.00	
4.7	งานระบบ งานระบบไฟฟ้า	1.0	410	1,188,511.00	299,512.70	1,488,023.70	
4.8	งานระบบ งานระบบไฟฟ้า	1.0	410	1,114,936.00	276,694.60	1,391,630.60	
4.9	งานระบบ งานระบบไฟฟ้า	1.0	410	632,893.00	202,036.40	834,929.40	
4.10	งานระบบ งานระบบไฟฟ้า	1.0	410	-	-	-	
4.11	งานระบบ งานระบบไฟฟ้า	1.0	410	-	-	-	
5	งานระบบ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร			7,443,146.50	1,574,739.30	9,017,885.80	
5.1	งานระบบ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1.0	410	568,526.00	315,917.80	884,443.80	
5.2	งานระบบ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1.0	410	1,355,218.50	282,150.55	1,637,369.05	
5.3	งานระบบ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1.0	410	108,572.00	37,747.60	146,319.60	


 1. นาย...
 2. นาย...
 3. นาย...
 4. นาย...
 5. นาย...
 6. นาย...
 7. นาย...
 8. นาย...
 9. นาย...
 10. นาย...
 11. นาย...
 12. นาย...
 13. นาย...
 14. นาย...
 15. นาย...
 16. นาย...
 17. นาย...
 18. นาย...
 19. นาย...
 20. นาย...
 21. นาย...
 22. นาย...
 23. นาย...
 24. นาย...
 25. นาย...
 26. นาย...
 27. นาย...
 28. นาย...
 29. นาย...
 30. นาย...
 31. นาย...
 32. นาย...
 33. นาย...
 34. นาย...
 35. นาย...
 36. นาย...
 37. นาย...
 38. นาย...
 39. นาย...
 40. นาย...
 41. นาย...
 42. นาย...
 43. นาย...
 44. นาย...
 45. นาย...
 46. นาย...
 47. นาย...
 48. นาย...
 49. นาย...
 50. นาย...
 51. นาย...
 52. นาย...
 53. นาย...
 54. นาย...
 55. นาย...
 56. นาย...
 57. นาย...
 58. นาย...
 59. นาย...
 60. นาย...
 61. นาย...
 62. นาย...
 63. นาย...
 64. นาย...
 65. นาย...
 66. นาย...
 67. นาย...
 68. นาย...
 69. นาย...
 70. นาย...
 71. นาย...
 72. นาย...
 73. นาย...
 74. นาย...
 75. นาย...
 76. นาย...
 77. นาย...
 78. นาย...
 79. นาย...
 80. นาย...
 81. นาย...
 82. นาย...
 83. นาย...
 84. นาย...
 85. นาย...
 86. นาย...
 87. นาย...
 88. นาย...
 89. นาย...
 90. นาย...
 91. นาย...
 92. นาย...
 93. นาย...
 94. นาย...
 95. นาย...
 96. นาย...
 97. นาย...
 98. นาย...
 99. นาย...
 100. นาย...

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน (เมตร)

ข้อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ผลิต พัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เจ้าของโครงการ วิทยาลัยพัฒนาระบบบริหารวิทยาลัยราชภัฏ

สถานที่ก่อสร้าง หอพักวิทยาลัยราชภัฏราชบุรี

แบบของที่ NML-CDC-64

แบบ ปร.4 และ ปร.5

วันที่ที่ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หน่วย : บาท





แบบ ปร.4 หน้าที่ 1

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย				รวมเป็นเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง			
	ส่วนงานที่ 1 ก่อสร้างอาคาร (คำนวณราคาตาม)									
	ต้นทุนที่ 1 งานรับรู้งานและก่อสร้าง									
1	งานโครงสร้างอาคาร									
1.1	งานเตรียมการก่อสร้าง									
	- งานรับรู้งานและก่อสร้าง	1,775.00	มตร	60.00	-	106,500.00	-	106,500.00		
						-	-	-		
	รวมราคา งานเตรียมการก่อสร้าง					106,500.00	-	106,500.00		
1.2	งานสัปดาห์									
	- งานสัปดาห์ 0.35 ม. 0.35 ม. 0.35 ม.	14.00	ตัน	15,000.00	-	210,000.00	-	210,000.00		
	- งานสัปดาห์ 0.50 ม. 0.50 ม. 0.50 ม.	-		-	-	-	-	-		
	- งานสัปดาห์ 0.35 ม. 0.35 ม. 0.35 ม.	239.00	ตัน	22,000.00	-	5,258,000.00	-	5,258,000.00		
	- งานสัปดาห์ 0.35 ม. 0.35 ม. 0.35 ม.	14.00	ตัน	-	350.00	-	4,900.00	4,900.00		
	- งานสัปดาห์ 0.35 ม. 0.35 ม. 0.35 ม.	239.00	ตัน	-	500.00	-	119,500.00	119,500.00		
	- งานสัปดาห์ 0.35 ม. 0.35 ม. 0.35 ม.	93.00	ตัน	528.00	176.00	49,104.00	16,368.00	65,472.00		
	- งานสัปดาห์ 0.35 ม. 0.35 ม. 0.35 ม.	3.00	ตัน	28,500.00	-	85,500.00	-	85,500.00		
	รวมราคา งานสัปดาห์					5,602,604.00	140,768.00	5,743,372.00		

แบบแสดงรายการ ประมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งาน/ข้อจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการ พัฒนาอาคารหลักปฏิบัติงานตามหมายของวิเทศสัมพันธ์ชุมชนเมือง

เจ้าของโครงการ วิทยาลัยพัฒนารัฐบาลเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

สถานที่ก่อสร้าง พื้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี วิทยาลัยฯ ต.บางทราย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

แบบแปลนที่ NMU-CDC-64

แบบ ป.ร.๔ และ ป.ร.๕ พื้นแบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาโดย นายณัฏฐ์ นิลบุญงาม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท


 นายณัฏฐ์ นิลบุญงาม
 ๒๕๖๕-๕-๕
 ๒๕๖๕-๕-๕
 ๒๕๖๕-๕-๕
 ๒๕๖๕-๕-๕

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.3 งานฐานรับน้ำหนัก / ถังเก็บไขมัน / ถังเก็บน้ำเสีย	- คานชุด+ฉนวนกัน	257.00	กม.ม.	-	99.00	-	25,443.00	25,443.00	
	- ทน ๒๒๐๒๒	9.00	กม.ม.	377.50	91.00	3,397.50	819.00	4,216.50	
	- คอนกรีตอัด	4.00	กม.ม.	2,195.10	391.00	8,772.40	1,564.00	10,336.40	
	- คอนกรีตเสริมเหล็ก 240 ksc (คอนกรีตฐานรับน้ำหนัก)	14.00	กม.ม.	2,457.00	391.00	34,398.00	5,474.00	39,872.00	
	- แบบหล่อคาน 50	6.00	กม.ม.	400.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	- ไม้กระดาน 30 % ของแบบหล่อ	1.80	กม.ม.	400.00	-	720.00	-	720.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อ (คาน)	12.00	กม.ม.	-	133.00	-	1,596.00	1,596.00	
	- ค่า 25% ของแบบ 25% ของแบบ	3.00	กม.ม.	32.00	-	96.00	-	96.00	
	- RB 9 มม	775.00	กม.ม.	29.33	4.10	22,730.75	3,177.50	25,908.25	
	- DB 12 มม	363.00	กม.ม.	28.90	3.30	10,490.70	1,197.90	11,688.60	
	- วัสดุอุดคาน (3% ของพื้นที่คาน)	35.00	กม.ม.	33.42	-	1,169.70	-	1,169.70	
	- สลักและตะขอสลัก	10.00	ชุด	750.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
	รวมราคา งานฐานรับน้ำหนัก / ถังเก็บไขมัน / ถังเก็บน้ำเสีย					91,675.05	39,271.40	130,946.45	
1.4 งานฐานราก									
	- คานชุด+ฉนวนกัน	841.00	กม.ม.	-	99.00	-	83,259.00	83,259.00	
	- ทน ๒๒๐๒๒	49.00	กม.ม.	377.50	91.00	18,497.50	4,459.00	22,956.50	
- คอนกรีตอัด	23.00	กม.ม.	2,195.10	391.00	50,441.30	8,993.00	59,434.30		

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการปลูกข้าวจากพันธุกรรมของข้าวพันธุ์พื้นเมือง

เจ้าของโครงการ วิทยาลัยพัฒนารัฐบึงสามพัน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

สถานที่ก่อสร้าง ที่ดิน ม.วิเศษ ตำบลบ้านหมี่ อ.วิเศษ จ.บึงสามพัน


แบบแปลนที่ NMU-CD-64

แบบ บร.4 และ บร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ สิบวัน มิถุนายน พ.ศ.2565

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			รวมเป็นเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (คอนกรีตปูทางจราจร)	354.00	คิว.ม.	2,457.00	391.00	869,778.00	138,414.00	1,008,192.00	
-	แบบหล่อคอนกรีต 50	237.50	คิว.ม.	400.00	-	95,000.00	-	95,000.00	
-	ไม้ค้ำ 30 % ของแบบหล่อ (คิดเป็น)	71.25	คิว.ฟ.	400.00	-	28,500.00	-	28,500.00	
-	ค่าแรงงานหล่อ (คิดเป็น)	475.00	คิว.ม.	-	133.00	-	63,175.00	63,175.00	
-	ค่าปู 25% ของไม้แบบ 25% ของไม้แบบ	119.00	คิว.	32.00	-	3,808.00	-	3,808.00	
-	DB 12 มม	1,284.00	คิว.	28.90	3.30	37,107.60	4,237.20	41,344.80	
-	DB 16 มม	761.00	คิว.	28.70	3.30	21,840.70	2,511.30	24,352.00	
-	DB 20 มม	20,196.00	คิว.	28.70	2.90	579,625.20	58,568.40	638,193.60	
-	DB 25 มม	4,527.00	คิว.	28.70	2.90	129,924.90	13,128.30	143,053.20	
-	ค่าผูกมัดเหล็ก (3% ของน้ำหนักเหล็ก)	775.00	คิว.	33.42	-	25,900.50	-	25,900.50	
รวมราคา งานฐานราก						1,860,423.70	376,745.20	2,237,168.90	
1.5 งานคาน้ำ									
-	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (คอนกรีตปูทางจราจร)	41.00	คิว.ม.	2,457.00	391.00	100,737.00	16,031.00	116,768.00	
-	แบบหล่อคอนกรีต 50	142.00	คิว.ม.	400.00	-	56,800.00	-	56,800.00	
-	ไม้ค้ำ 30 % ของแบบหล่อ	42.60	คิว.ฟ.	400.00	-	17,040.00	-	17,040.00	
-	ค่าแรงงานหล่อ (คิดเป็น)	284.00	คิว.ม.	-	133.00	-	37,772.00	37,772.00	
-	ค่าปู 25% ของไม้แบบ 25% ของไม้แบบ	71.00	คิว.	32.00	-	2,272.00	-	2,272.00	
-	RB 6 มม	110.00	คิว.	30.20	4.10	3,322.00	451.00	3,773.00	



 1. วิศวกร
 2. วิศวกร
 3. วิศวกร
 4. วิศวกร
 5. วิศวกร
 6. วิศวกร
 7. วิศวกร
 8. วิศวกร
 9. วิศวกร
 10. วิศวกร

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ชื่อ/นามสกุล/งานก่อสร้าง : วิศวกรก่อสร้างอาคารศูนย์ผลิต พัฒนา การเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชนไทย ของวิทยาลัยพัฒนารัฐมอดิน

เจ้าของโครงการ : วิทยาลัยพัฒนารัฐมอดิน มหวิทยาลัยพัฒนารัฐมอดิน

สถานที่ก่อสร้าง : พื้นที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก บ.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

แบบแปลน : NMP-CDC-64

แบบแปลน : 1 ชุด

จำนวนราคาต่อตาราง : เนื้อพื้นที่ ๑๐๐ ตารางวา พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ บร.๔ หน้าที่ ๑/๑

หน้า ๑๐ : บาท



 ๑.  ๒.  ๓. 

 ๑๐/๑๐/๒๕๖๕ ๑๐/๑๐/๒๕๖๕ ๑๐/๑๐/๒๕๖๕

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย				รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง				
-	RB 9 มม	1,495.00	มท.	29.33	4.10	43,848.35	6,129.50			49,977.85	
-	DB 16 มม	3,34.00	มท.	28.70	3.50	9,585.80	1,102.20			10,688.00	
-	DB 25 มม	3,605.00	มท.	28.70	2.90	103,463.50	10,454.50			113,918.00	
-	ตัวเชื่อมเหล็ก (3% ของน้ำหนักเหล็ก)	202.00	มท.	33.42	-	6,750.84	-			6,750.84	
รวมราคา งานต่อ						343,819.49	71,940.20			415,759.69	
1.6 งานทำรั้ว											
-	คอนกรีต โครงสร้าง 240 Ksc (คอนกรีตปูโครงสร้าง)	68.00	มท.	2,457.00	391.00	167,076.00	26,588.00			193,664.00	
-	แบบหล่อคอนกรีต 50	317.00	มท.	400.00	-	126,800.00	-			126,800.00	
-	ไม้กระดาน 30 % ของแบบหล่อ	95.10	มท.	400.00	-	38,040.00	-			38,040.00	
-	ค่าเช่าแบบหล่อ (คิดค้น)	634.00	มท.	-	133.00	-	84,322.00			84,322.00	
-	ค่าปู 25% ของแบบหล่อ 25% ของแบบหล่อ	159.00	มท.	32.00	-	5,088.00	-			5,088.00	
-	RB 9 มม	2,370.00	มท.	29.33	4.10	69,512.10	9,717.00			79,229.10	
-	DB 12 มม	4,339.00	มท.	28.90	3.30	125,397.10	14,318.70			139,715.80	
-	ตัวเชื่อมเหล็ก (3% ของน้ำหนักเหล็ก)	206.00	มท.	33.42	-	6,884.52	-			6,884.52	
รวมราคา งานทำรั้ว						538,797.72	134,945.70			673,743.42	
1.7 งานอื่น ๆ											
-	คอนกรีต โครงสร้าง 240 Ksc (คอนกรีตปูโครงสร้าง)	200.00	มท.	2,457.00	391.00	491,400.00	78,200.00			569,600.00	

แบบสำรวจผลการปฏิบัติงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์และสุขภาพสัตว์ของวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์

เจ้าของโครงการ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สถานที่ก่อสร้าง พื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรุงเทพมหานคร ขนอมกรวย พนมพรบุรี

แบบแปลน NMI-CDC-64

แบบ ปจ.4 และ ปจ.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคาตกลง เมื่อวันที่ เดือน ปี พ.ศ.2565

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย				รวมเป็นเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง			
-	แบบหล่อคอนกรีต 50	595.00	ตร.ม.	400.00	-	238,000.00	-	238,000.00		
-	ไม้กระดาน 30 % ของแบบหล่อ	178.50	ตร.ฟ.	400.00	-	71,400.00	-	71,400.00		
-	ค่าแรงแบบหล่อ (ก้อน)	1,190.00	ตร.ม.	-	133.00	-	158,270.00	158,270.00		
-	ตะปู 25% ของไม้แบบ 25% ของไม้แบบ	298.00	ตร.	32.00	-	9,536.00	-	9,536.00		
-	RB 6 มม	209.00	ตร.	30.20	4.10	6,311.80	856.90	7,168.70		
-	RB 9 มม	6,184.00	ตร.	29.33	4.10	181,376.72	25,364.40	206,741.12		
-	DB 12 มม	136.00	ตร.	28.90	3.30	3,930.40	448.80	4,379.20		
-	DB 16 มม	341.00	ตร.	28.70	3.30	9,786.70	1,125.30	10,912.00		
-	DB 20 มม	1,953.00	ตร.	28.70	2.90	56,051.10	5,663.70	61,714.80		
-	DB 25 มม	33,231.00	ตร.	28.70	2.90	953,729.70	96,369.90	1,050,099.60		
-	ฉนวนกันความร้อน (3% ของพื้นที่ผนัง)	1,321.00	ตร.	33.42	-	44,214.66	-	44,214.66		
รวมค่า ค่าขึ้น 1						2,065,737.08	366,289.00	2,432,026.08		
1.8 พื้นชั้น 1										
-	ดินถมภายในอาคาร	121.00	ตร.ม.	400.00	99.00	49,200.00	12,177.00	61,377.00		
-	ทรายรองพื้น	13.00	ตร.ม.	377.50	91.00	4,907.50	1,183.00	6,090.50		
-	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (คอนกรีตฐานกระเบื้อง)	96.00	ตร.ม.	2,457.00	391.00	235,872.00	37,536.00	273,408.00		
-	แบบหล่อคอนกรีต 50	110.50	ตร.ม.	400.00	-	44,200.00	-	44,200.00		
-	ไม้กระดาน 30 % ของแบบหล่อ	33.15	ตร.ฟ.	400.00	-	13,260.00	-	13,260.00		


 น.
 ๕๕๕
 ๒๕๖๕
 ๒๕๖๕
 ๒๕๖๕
 ๒๕๖๕

แบบ ปจ.4 หน้า ๑

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ผลิต ผลิตภัณฑ์จากชุมชนวิสาหกิจชุมชนของวิสาหกิจเพื่อสังคม

เจ้าของโครงการ วิทยาลัยพัฒนารัฐบาลท้องถิ่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์































































































































































































































































































สถานที่ก่อสร้าง พื้นที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคาร ๓ ชั้น ๖ ไร่ ๖ งาน ๖๖ ตารางวา

แบบก่อสร้าง NML-CDC-64

แบบ บร.๔ และ บร.๕ ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาทาง งบวัดที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท


 ๑. 
 ๒. 
 ๓. 
 ๔. 
 ๕. 
 ๖. 
 ๗. 
 ๘. 
 ๙. 
 ๑๐. 
 ๑๑. 
 ๑๒. 
 ๑๓. 
 ๑๔. 
 ๑๕. 
 ๑๖. 
 ๑๗. 
 ๑๘. 
 ๑๙. 
 ๒๐. 
 ๒๑. 
 ๒๒. 
 ๒๓. 
 ๒๔. 
 ๒๕. 
 ๒๖. 
 ๒๗. 
 ๒๘. 
 ๒๙. 
 ๓๐. 
 ๓๑. 
 ๓๒. 
 ๓๓. 
 ๓๔. 
 ๓๕. 
 ๓๖. 
 ๓๗. 
 ๓๘. 
 ๓๙. 
 ๔๐. 
 ๔๑. 
 ๔๒. 
 ๔๓. 
 ๔๔. 
 ๔๕. 
 ๔๖. 
 ๔๗. 
 ๔๘. 
 ๔๙. 
 ๕๐. 
 ๕๑. 
 ๕๒. 
 ๕๓. 
 ๕๔. 
 ๕๕. 
 ๕๖. 
 ๕๗. 
 ๕๘. 
 ๕๙. 
 ๖๐. 
 ๖๑. 
 ๖๒. 
 ๖๓. 
 ๖๔. 
 ๖๕. 
 ๖๖. 
 ๖๗. 
 ๖๘. 
 ๖๙. 
 ๗๐. 
 ๗๑. 
 ๗๒. 
 ๗๓. 
 ๗๔. 
 ๗๕. 
 ๗๖. 
 ๗๗. 
 ๗๘. 
 ๗๙. 
 ๘๐. 
 ๘๑. 
 ๘๒. 
 ๘๓. 
 ๘๔. 
 ๘๕. 
 ๘๖. 
 ๘๗. 
 ๘๘. 
 ๘๙. 
 ๙๐. 
 ๙๑. 
 ๙๒. 
 ๙๓. 
 ๙๔. 
 ๙๕. 
 ๙๖. 
 ๙๗. 
 ๙๘. 
 ๙๙. 
 ๑๐๐. 
 ๑๐๑. 
 ๑๐๒. 
 ๑๐๓. 
 ๑๐๔. 
 ๑๐๕. 
 ๑๐๖. 
 ๑๐๗. 
 ๑๐๘. 
 ๑๐๙. 
 ๑๑๐. 
 ๑๑๑. 
 ๑๑๒. 
 ๑๑๓. 
 ๑๑๔. 
 ๑๑๕. 
 ๑๑๖. 
 ๑๑๗. 
 ๑๑๘. 
 ๑๑๙. 
 ๑๒๐. 
 ๑๒๑. 
 ๑๒๒. 
 ๑๒๓. 
 ๑๒๔. 
 ๑๒๕. 
 ๑๒๖. 
 ๑๒๗. 
 ๑๒๘. 
 ๑๒๙. 
 ๑๓๐. 
 ๑๓๑. 
 ๑๓๒. 
 ๑๓๓. 
 ๑๓๔. 
 ๑๓๕. 
 ๑๓๖. 
 ๑๓๗. 
 ๑๓๘. 
 ๑๓๙. 
 ๑๔๐. 
 ๑๔๑. 
 ๑๔๒. 
 ๑๔๓. 
 ๑๔๔. 
 ๑๔๕. 
 ๑๔๖. 
 ๑๔๗. 
 ๑๔๘. 
 ๑๔๙. 
 ๑๕๐. 
 ๑๕๑. 
 ๑๕๒. 
 ๑๕๓. 
 ๑๕๔. 
 ๑๕๕. 
 ๑๕๖. 
 ๑๕๗. 
 ๑๕๘. 
 ๑๕๙. 
 ๑๖๐. 
 ๑๖๑. 
 ๑๖๒. 
 ๑๖๓. 
 ๑๖๔. 
 ๑๖๕. 
 ๑๖๖. 
 ๑๖๗. 
 ๑๖๘. 
 ๑๖๙. 
 ๑๗๐. 
 ๑๗๑. 
 ๑๗๒. 
 ๑๗๓. 
 ๑๗๔. 
 ๑๗๕. 
 ๑๗๖. 
 ๑๗๗. 
 ๑๗๘. 
 ๑๗๙. 
 ๑๘๐. 
 ๑๘๑. 
 ๑๘๒. 
 ๑๘๓. 
 ๑๘๔. 
 ๑๘๕. 
 ๑๘๖. 
 ๑๘๗. 
 ๑๘๘. 
 ๑๘๙. 
 ๑๙๐. 
 ๑๙๑. 
 ๑๙๒. 
 ๑๙๓. 
 ๑๙๔. 
 ๑๙๕. 
 ๑๙๖. 
 ๑๙๗. 
 ๑๙๘. 
 ๑๙๙. 
 ๒๐๐. 
 ๒๐๑. 
 ๒๐๒. 
 ๒๐๓. 
 ๒๐๔. 
 ๒๐๕. 
 ๒๐๖. 
 ๒๐๗. 
 ๒๐๘. 
 ๒๐๙. 
 ๒๑๐. 
 ๒๑๑. 
 ๒๑๒. 
 ๒๑๓. 
 ๒๑๔. 
 ๒๑๕. 
 ๒๑๖. 
 ๒๑๗. 
 ๒๑๘. 
 ๒๑๙. 
 ๒๒๐. 
 ๒๒๑. 
 ๒๒๒. 
 ๒๒๓. 
 ๒๒๔. 
 ๒๒๕. 
 ๒๒๖. 
 ๒๒๗. 
 ๒๒๘. 
 ๒๒๙. 
 ๒๓๐. 
 ๒๓๑. 
 ๒๓๒. 
 ๒๓๓. 
 ๒๓๔. 
 ๒๓๕. 
 ๒๓๖. 
 ๒๓๗. 
 ๒๓๘. 
 ๒๓๙. 
 ๒๔๐. 
 ๒๔๑. 
 ๒๔๒. 
 ๒๔๓. 
 ๒๔๔. 
 ๒๔๕. 
 ๒๔๖. 
 ๒๔๗. 
 ๒๔๘. 
 ๒๔๙. 
 ๒๕๐. 
 ๒๕๑. 
 ๒๕๒. 
 ๒๕๓. 
 ๒๕๔. 
 ๒๕๕. 
 ๒๕๖. 
 ๒๕๗. 
 ๒๕๘. 
 ๒๕๙. 
 ๒๖๐. 
 ๒๖๑. 
 ๒๖๒. 
 ๒๖๓. 
 ๒๖๔. 
 ๒๖๕. 
 ๒๖๖. 
 ๒๖๗. 
 ๒๖๘. 
 ๒๖๙. 
 ๒๗๐. 
 ๒๗๑. 
 ๒๗๒. 
 ๒๗๓. 
 ๒๗๔. 
 ๒๗๕. 
 ๒๗๖. 
 ๒๗๗. 
 ๒๗๘. 
 ๒๗๙. 
 ๒๘๐. 
 ๒๘๑. 
 ๒๘๒. 
 ๒๘๓. 
 ๒๘๔. 
 ๒๘๕. 
 ๒๘๖. 
 ๒๘๗. 
 ๒๘๘. 
 ๒๘๙. 
 ๒๙๐. 
 ๒๙๑. 
 ๒๙๒. 
 ๒๙๓. 
 ๒๙๔. 
 ๒๙๕. 
 ๒๙๖. 
 ๒๙๗. 
 ๒๙๘. 
 ๒๙๙. 
 ๓๐๐. 
 ๓๐๑. 
 ๓๐๒. 
 ๓๐๓. 
 ๓๐๔. 
 ๓๐๕. 
 ๓๐๖. 
 ๓๐๗. 
 ๓๐๘. 
 ๓๐๙. 
 ๓๑๐. 
 ๓๑๑.