

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย / การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ Micro Guidewire/Glue/PTA Balloon non compliance แบบ OTW/Peripheral stent graft อยู่ระหว่างจัดหา
 ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ๑. ภาควิชาศัลยศาสตร์
 ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๗๘๓,๔๙๙.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)
 ๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖
 ๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ (ตามเอกสารแนบ)
 - ๕.๒ ราคาสืบจากท้องตลาด -
 ๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ
- ๖.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิชัย แสงประกาย ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายชินะภัทร์ วุฒิวิณิช กรรมการ
 - ๖.๓ นางปติฐา สุประภารพงษ์ กรรมการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน / หน่วย		ราคาสืบจากท้องตลาด/ราคาซื้อครั้งสุดท้าย (ระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ)			ราคาท้องตลาด (ระบุบริษัท)
				เลขที่สัญญา/ ใบสั่งซื้อ	วันที่	ราคา	
๑	Castor NC ๐.๑๑๔ OTW PTA (All Sizes)	๔	ชิ้น	-	-	๑๑,๘๐๐.๐๐	๔๗,๒๐๐.๐๐
๒	Conquest Balloon (All size)	๓๐	ชิ้น	-	-	๙,๐๙๐.๐๐	๒๗๒,๗๐๐.๐๐
๓	Certofix Quattro V ๘๒๐ Protect	๑	ชิ้น	-	-	๒,๘๘๙.๐๐	๒,๘๘๙.๐๐
๔	HISTOACRYL BLUE ๐.๕ ML	๔๐	ชิ้น	-	-	๗๔๙.๐๐	๒๙,๙๖๐.๐๐
๕	Synchro Micra Guidewire (DKSH)	๕	ชิ้น	-	-	๑๒,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐
๖	Thansend EX Micro GW	๕	ชิ้น	-	-	๕,๐๒๙.๐๐	๒๕,๑๔๕.๐๐
๗	Atlas	๔๐	ชิ้น	-	-	๙,๐๐๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐
๘	Covera Plus (Vascular Covered Stent)	๑๐	ชิ้น	-	-	๙๐,๐๔๐.๕๐	๙๐๐,๔๐๕.๐๐

๑,๖๙๘,๒๙๙.๐๐