

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงาน

๑. ชื่อโครงการ จ้างควบคุมงานโครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ชั้นคลินิก คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑๒,๑๕๙,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕

เป็นเงิน ๑๑,๙๗๐,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๕. ค่าตอบแทนบุคลากร ๑๑,๙๗๐,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๕.๑ ระดับหัวหน้าโครงการ.....๑.....คน

๕.๒ ระดับผู้ดำเนินงาน.....๑๐.....คน

๕.๓ ระดับผู้ช่วย.....๒๗.....คน

๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ถ้ามี).....-.....บาท

๗. ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี).....-.....บาท

๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

๘.๑ รองศาสตราจารย์มนูธรรม มานวงษ์ชัย

.....

๘.๒ นายพัชร หิรัญวาทิต

.....

๘.๓ นางกาญจนา ทศคุณ

.....

๘.๔ นายดิสสัท เสรีรักษ์

.....

๙. ที่มาของการกำหนดราคากลาง

๙.๑ ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง มาตรา ๙๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับ กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงาน จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒